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ITEM DESCRICAO UNID| QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL

01 SERVICOS PRELIMINARES 40.544,63

0101 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRA M3 3,000 91,25 273,75

0102 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS CERA| M2 20,000 9,97 199,40
MICO 1/2 VEZ ASSENTADO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA SEM REAPROVEITAMENTO

0103 DEMOLICAO DE CALCADA M2 12,000 21,90 262,80

0104 DEMOLICAO DE COBERTURA COM TELHA| M2 385,000 7,65 2.945,25
CERAMI CA

0105 DEMOLICAO DE COBERTURA CoM TELHA| M2 154,000 3,26 502,04
ONDULA DA DE FIBROCIMENTO

0106 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 4,400 162,06 713,06

0107 DEMOLICAO DE ENCALICAMENTO M 75,000 3,83 287,25

0108 DEMOLICAO DE FORRO DE MADEIRA M2 8,000 3,83 30,64

0109 DEMOLICAO DE FORRO DE PVC M2 192,000 11,02 2.115,84

0110 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO COM BLOKRET M2 203,000 8,73 1.772,19

0111 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO SEM LASTRO| M2 110,000 8,73 960,30
DE CONCRETO

0112 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO,CONTRAPISO EM| M2 100,000 23,30 2.330,00
ARGAMASSA E MATACOADO OU LASTRO DE CON
CRETO

0113 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO coM| M2 150,000 20,37 3.055,50
MATACOA DO OU LASTRO DE CONCRETO

0114 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SEM| M2 75,000 16,19 1.214,25
MATACOA DO OU LASTRO DE CONCRETO

0115 DEMOLICAO DE QUADRO VERDE M2 11,000 6,22 68,42

0116 DEMOLICAO DE REBOCO M2 305,000 6,22 1.897,10

0117 LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM UN 16,000 5,51 88,16

0118 LIMPEZA DE CANALETA COM RETIRADA DE EX| M3 16,000 44,08 705,28
PURGO

0119 LIMPEZA DE CISTERNA COM CAPACIDADE DE| UN 2,000 211,57 423,14
6.000L

0120 LIMPEZA DE FOSSA M3 25,000 74,59 1.864,75

0121 LIMPEZA DE LOUCAS E PERTENCES UN 150,000 5,08 762,00

0122 LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS M2 660,000 6,61 4.362,60

0123 LIMPEZA GERAL DA EDIFICACAO M2 1321,000 7,71 10.184,91

0124 LIMPEZA DE TUBULACOES M 100,000 35,26 3.526,00

02 ADMINISTRAGAO LOCAL 125.597,52

0201 ADMINISTRACAO LOCAL MES 12,000 10.466,46 125.597,52

03 TRABALHOS EM TERRA 4.790,64

0301 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS ATE 2,00M M3 38,000 35,83 1.361,54

0302 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS DE 2,00 ATE|[ M3 11,000 38,46 423,06
4,00M
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0303 ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE coM| M3 46,000 19,30 887,80
AQUISI CAO DE AREIA

0304 ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE coM| M3 18,000 19,30 347,40
AQUISI CAO DE MATERIAL

0305 ATERRO COMPACTADO MANUALMENTE SEM| M3 18,000 19,30 347,40
AQUISI CAO DE MATERIAL

0306 ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE coM| M3 72,000 19,77 1.423,44
AQUI SICAO DE MATERIAL

04 INFRA-ESTRUTURA 36.753,81

0401 ALICERCE EM PEDRA PRETA LATERITICA COM| M3 38,000 112,91 4.290,58
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO
1:3

0402 BALDRAME EM PEDRA PRETA LATERITICA COM| M3 38,000 174,87 6.645,06
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO
1:3

0403 SAPATA EM CONCRETO ARMADO COM FCK=21MPA| M3 8,000 601,41 4.811,28

0404 BLOCO EM CONCRETO ARMADO COM FCK=21MPA M3 8,000 596,94 4.775,52

0405 CINTAMENTO INFERIOR EM CONCRETO ARMADO| M3 8,000 579,19 4.633,52
FCK=15 MPA

0406 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO COM| M3 11,000 1.054,35 11.597.85
FCK 15MPA COM FORMA DE TABUA

05 SUPRA-ESTRUTURA 47.154,96

0501 PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA COM| M3 11,000 898,57 9.884,27
FORMA DE TABUA

0502 VIGA EM CONCRETO FCK=15MPA COM FORMA| M3 11,000 1.054,35 11.597,85
COMPENSADA 15MM

0503 VIGA EM CONCRETO FCK=15MPA COM FORMA| M3 8,000 1.054,35 8.434,80
DE TABUA

0504 CINTAMENTO SUPERIOR EM CONCRETO ARMADO| M3 8,000 573,23 4.585,84
FCK=15 MPA

0505 CONCRETO ARMADO FCK=21MPA PARA| M3 6,000 1.054,35 6.326,10
ESTRUTURA COM LANCAMENTO,COM FORMA DE
TABUA

0506 CONCRETO ARMADO FCK=21MPA PARA| M3 6,000 1.054,35 6.326,10
ESTRUTURA COM LANCAMENTO,COM FORMA EM
MADEIRIT RE SINADO E=10MM

06 VEDAGAO 9.625,77

0601 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO COM 6| M2 308,000 27,24 8.389,92
FUROS 1/2 VEZ COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA NO TRACO 1:3

0602 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (9X19X39) | M2 77,000 16,05 1.235,85
CM COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1:4

07 COBERTURA 66.755,87

0701 ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI PARA TELHAS| M2 462,000 46,37 21.422,94
CERAMICAS
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0702 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA TIPO| M2 462,000 28,34 13.093,08
COLO NIAL

0703 ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, VAO ATE 10M| M2 269,000 25,76 6.929,44
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO

0704 COBERTURA COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE| M2 308,000 31,42 9.677,36
LEI E TELHAMENTO EM TELHA FIBROCIMENTO
COM E=6MM

0705 ENCALICAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO| M 345,000 12,75 4.398,75
E AREIA NO TRACO 1:6

0706 RUFO PRE-MOLDADO L=0.40M ESP=0.05M EM| M 154,000 27,46 4.228,84
CONCRETO

0707 FORRO DE GESSO EM PLACAS (60X60)CM M2 77,000 13,64 1.050,28

0708 FORRO DE PVC M2 462,000 12,89 5.955,18

08 REVESTIMENTOS 64.902,87

0801 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E| M2 1155,000 3,12 3.603,60
AREIA NO TRACO 1:3

0802 CHAPISCO EM LAJE COM ARGAMASSA DE | M2 231,000 3,83 884,73
CIMEN TO E AREIA NO TRACO 1:3

0803 CHAPISCO DE ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE| M2 231,000 3,06 706,86
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3

0804 REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E| M2 1232,000 25,47 31.379,04
AREIA NO TRACO 1:3

0805 REBOCO EM LAJE COM  ARGAMASSA DE | M2 231,000 35,66 8.237,46
CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8

0806 EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E| M2 231,000 15,28 3.529,68
AREIA NO TRACO 1:6

0807 REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (15X15)CM| M2 192,000 32,71 6.280,32
COM REJUNTAMENTO

0808 REVESTIMENTO COM CERAMICA COMUM COM RE|[ M2 269,000 38,22 10.281,18
JUNTAMENTO

09 PAVIMENTAGAO 74.242,10

0901 MATACOADO COM BRITA PRETA LATERITICA| M2 269,000 20,39 5.484.91
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO
TRACO 1:4 E=6CM

0902 PISO CIMENTADO LISO COM ARGAMASSA DE CI| M2 269,000 25,47 6.851,43
MENTO E AREIA NO TRACO 1:3 COM JUNTA
PLASTICA E=2CM

0903 PISO CIMENTADO LISO COM ARGAMASSA DE CI| M2 231,000 25,47 5.883,57
MENTO E AREIA NO TRACO 1:3 SEM JUNTA
E=2CM

0904 LASTRO DE CONCRETO MAGRO E=6CM COM BRI| M2 192,000 13,17 2.528,64
TA 1

0905 PISO KORODUR COM JUNTA PLASTICA E REGULA| M2 192,000 71,58 13.743,36
RIZACAO DE 2CM E 1CM DE ACABAMENTO

0906 PISO EM BLOKRET PREFABRICADO E= 10CM| M2 231,000 32,88 7.595,28
COM COLCHAO DE AREIA E=10CM E
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE
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CIMENTO E AREIA NO TRA CO 1:3
0907 PISO EM BLOKRET PREFABRICADO E=5CM| M2 215,000 27,79 5.974,85
SOBRE COLCHAO DE AREIA E=8CM B
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA NO TRA CO 1:3
0908 PISO EM CERAMICA PEI IV COM REJUNTAMENTO| M2 292,000 38,22 11.160,24
0909 CALCADA COM MATACOADO E CIMENTADO LISO M2 231,000 45,86 10.593,66
0910 PISO EM GRANITO M2 61,000 72,56 4.426,16
10 ESQUADRIAS/FERRAGENS 15.651,80
1001 PORTA DE MADEIRA DE LEI ALMOFADA| UN 11,000 132,26 1.454,86
(0.80X% 2.10)M COMPLETA INCLUINDO
FERRAGENS
1002 PORTA DE MADEIRA DE LEI ALMOFADA | UN 8,000 132,26 1.058,08
(0.60X 2.10)M COMPLETA INCLUINDO
FERRAGENS
1003 PORTA DE MADEIRA DE LEI ALMOFADA| UN 8,000 132,26 1.058,08
(0.70X% 2.10)M COMPLETA INCLUINDO
FERRAGENS TRIN CO COMUM
1004 ESQUADRIA DE ALUMINIO M2 77,000 25,76 1.983,52
1005 ESQUADRIA DE ALUMINIO E VIDRO M2 115,000 25,76 2.962,40
1006 ESQUADRIA DE MADEIRA DE LEI M2 154,000 19,06 2.935,24
1007 ESQUADRIA DE MADEIRA DE LEI EM TABICAO M2 154,000 19,06 2.935,24
FIXO E COMPLETA
1008 FECHADURA COM TRINCO CROMADO MAGCANETA| UN 11,000 30,89 339,79
- MACANETA
1009 FECHADURA COM TRINCO CROMADO BOLA-BOLA UN 11,000 55,75 613,25
1010 DOBRADICA CROMADA UN 23,000 5,13 117,99
1011 FERROLHO UN 15,000 12,89 193,35
11 INSTALACAO ELETRICA 77.319,99
1101 PONTO ELETRICO PT 231,000 73,28 16.927,68
1102 PONTO DE LOGICA PT 100,000 73,28 7.328,00
1103 PONTO DE LUZ EM CLEATS PT 92,000 64,46 5.930,32
1104 PONTO DE LUZ EM ELETRODUTOS PT 84,000 102,58 8.616,72
1105 LAMPADA FLUORESCENTE 20W UN 154,000 2,93 451,22
1106 LAMPADA FLUORESCENTE 40W UN 308,000 2,93 902,44
1107 REATOR DE PARTIDA RAPIDA PARA 1X20W UN 23,000 32,24 741,52
1108 REATOR DE PARTIDA RAPIDA PARA 1X40W UN 69,000 32,24 2.224,56
1109 REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA DE 1X20W UN 61,000 32,24 1.966,64
1110 REATOR ELETRONICO PARA LAMPADA DE 1X40W UN 84,000 32,24 2.708,16
1111 STARTER DE 20W PARA LAMPADA FLUORESCENTE UN 192,000 1,49 286,08
1112 STARTER DE 40W PARA LAMPADA FLUORESCENTE| UN 269,000 0,83 22327
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1113 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA, 1X20W| UN 15,000 27,85 417,75
E REATOR PARTIDA RAPIDA
1114 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA, 1X40W E| UN 46,000 35,54 1.634,84
REATOR PARTIDA RAPIDA
1115 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 50 A UN 15,000 10,27 154,05
1116 DISJUNTOR NOFUSO 300A UN 4,000 58,62 234,48
1117 CONJUNTO AIR-STOP PARA AR CONDICIONADO UN 15,000 8,51 127,65
1118 CABO FLEXIVEL M 924,000 4,98 4.601,52
1119 CABO DE ALUMINIO M 616,000 5,85 3.603,60
1120 ISOLADOR DE 2 LINHAS COM SUPORTE E| UN 61,000 8,79 536,19
HASTE DE FERRO 1 1/2"X1M
1121 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 1 A 24| UN 6,000 87,92 527,52
CIRCUI TOS
1122 SUPORTE PARA ELO FUSIVEL UN 23,000 35,54 817,42
1123 RELE FOTOELETRICO UN 30,000 14,66 439,80
1124 BOMBA SUBMERSA 3/4CV UN 3,000 434,06 1.302,18
1125 LAMPADA A VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO| UN 13,000 20,51 266,63
MODELO 50N, 150W
1126 REATOR PARA LAMPADA A VAPOR METALICA UN 61,000 14,66 894,26
1127 CABO CCI-1 PAR PARA TELEFONE M 30,000 4,71 141,30
1128 CABO CCI-2 PARES PARA TELEFONE M 30,000 6,16 184,80
1129 CABO CI-20 PARES PARA TELEFONE M 11,000 9,95 109,45
1130 CABO CTP-APL-50 PARES M 3,000 10,56 31,68
1131 TOMADA 2P+T UN 53,000 8,51 451,03
1132 TOMADA DE FORCA UN 30,000 10,27 308,10
1133 TOMADA DE SOBREPOR APARENTE UN 23,000 6,16 141,68
1134 TOMADA DUPLA 10A - 250V UN 30,000 6,75 202,50
1135 TOMADA ESPECIAL 600W UN 30,000 7,34 220,20
1136 TOMADA PARA ANTENA DE TV UN 77,000 6,16 474,32
1137 TOMADA PARA COMPUTADOR UN 53,000 8,51 451,03
1138 TOMADA RJ-45 UN 53,000 6,16 326,48
1139 TOMADA PARA TELEFONE 2X4" UN 27,000 5,85 157,95
1140 TOMADA SIMPLES 10A - 250V UN 12,000 6,16 73,92
1141 INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES 10A-250V UN 12,000 10,86 130,32
1142 INTERRUPTOR 02  TECLAS COM  TOMADA| UN 12,000 15,53 186,36
10A-250V
1143 INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES 10A-250V UN 11,000 7,02 77,22
1144 INTERRUPTOR 03 TECLAS SIMPLES 10A-250V UN 12,000 15,53 186,36
1145 INTERRUPTOR 04 TECLAS SIMPLES 10A-250V UN 4,000 15,53 62,12
1146 INTERRUPTOR 2 SECOES PARALELO UN 4,000 8,79 35,16
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1147 INTERRUPTOR COM TOMADA 10A - 250V UN 8,000 10,86 86,88
1148 INTERRUPTOR THREE-WAY UN 6,000 8,79 52,74
1149 LAMPADA INCANDESCENTE UN 115,000 23,45 2.696,75
1150 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 19MMX3M UN 15,000 58,62 879,30
1151 VENTILADOR DE TETO UN 38,000 29,30 1.113,40
1152 PARA RAIO TIPO FRANKLIN COM 12M DE FIO| UN 15,000 43,98 659,70
DE COBRE NU
1153 ELETRODUTO FLEXIVEL M 46,000 8,79 404,34
1154 ELETRODUTO PVC RIGIDO  ROSCAVEL COM| M 69,000 13,20 910,80
CONE XOES
1155 CONDULETE PVC UNIVERSAL M 69,000 8,79 606,51
1156 CAIXA PLASTICA DE 4X2" UN 30,000 4,42 132,60
1157 CAIXA PLASTICA DE 4X4" UN 12,000 4,42 53,04
1158 SUBSTACAO AEREA COM TRANSFORMADOR DE| UN 1,000 1.907,45 1.907,45
75KVA
12 INSTALAGCAO HIDRO-SANITARIA 10.912,10
1201 PONTO HIDRAULICO PT 30,000 97,88 2.936,40
1202 PONTO SANITARIO PT 30,000 97,88 2.936,40
1203 TUBO DE PVC SOLDAVEL RIGIDO (ESGOTO)| M 115,000 20,62 2.371,30
COM CONEXOES
1204 TUBO DE PVC SOLDAVEL RIGIDO (AGUA)COM| M 115,000 23,20 2.668,00
CO NEXOES
13 LOUGAS E PERTENCES 5.079,01
1301 BACIA DE LOUCA COM TAMPA E ACESSORIOS UN 11,000 86,10 947,10
1302 BACIA SANITARIA COM CAIXA ACOPLADA COM UN 12,000 166,43 1.997,16
PLETA
1303 ENGATE PARA LAVATORIO UN 15,000 5,13 76,95
1304 CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COM| UN 8,000 51,52 412,16
12 LITROS
1305 VALVULA PARA LAVATORIO UN 9,000 5,13 46,17
1306 BOIA PARA CAIXA UN 11,000 5,13 56,43
1307 TORNEIRA UN 30,000 8,75 262,50
1308 REGISTRO UN 15,000 15,45 231,75
1309 CHUVEIRO UN 12,000 15,45 185,40
1310 CAIXA PVC SIFONADA UN 8,000 24,46 195,68
1311 SIFAO UN 11,000 5,13 56,43
1312 BANCADA DE GRANITO M2 12,000 50,94 611,28
14 PINTURA 116.613,14
1401 PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA| M2 308,000 18,19 5.602,52
COM MASSA (02 DEMAOS)
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1402 PINTURA A OLEO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA| M2 231,000 9,74 2.249,94
SEM MASSA (02 DEMAOS)

1403 PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM FERRO| M2 154,000 20,04 3.086,16
(02 DEMAOS) COM ZARCAO

1404 PINTURA ACRILICA EM LAJE COM MASSA M2 231,000 21,50 4.966,50

1405 PINTURA ACRILICA EM PAREDE COM MASSA E| M2 693,000 21,50 14.899,50
COM SELADOR

1406 PINTURA ACRILICA EM PAREDE SEM MASSA E| M2 693,000 11,76 8.149,68
COM SELADOR

1407 PINTURA ACRILICA EM PAREDE SEM MASSA E| M2 693,000 11,76 8.149,68
SEM SELADOR

1408 PINTURA COM HIDRACOR (02 DEMAOS) M2 1694,000 4,42 7.487,48

1409 PINTURA COM HIDRACOR (03 DEMAOS) M2 924,000 6,60 6.098,40

1410 PINTURA COM LATEX EM LAJE COM| M2 308,000 17,27 5.319,16
EMASSAMEN TO (2 DEMAOS)

1411 PINTURA COM LATEX EM LAJE SEM| M2 269,000 10,36 2.786,84
EMASSAMEN TO (2 DEMAOS)

1412 PINTURA COM LATEX EM PAREDES COM| M2 1694,000 19,46 32.965,24
MASSA (02 DEMAOS)

1413 PINTURA COM LATEX EM PAREDES SEM MASSA| M2 924,000 9,74 8.999,76
(02 DEMAOS)

1414 PINTURA COM VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MA| M2 462,000 9,74 4.499,88
DEIRA (02 DEMAOS)

1415 PINTURA COM NOVACOR EM PISO CIMENTADO M2 115,000 11,76 1.352,40

15 DIVERSOS 18.705,03

1501 IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA CIMENTO| M2 115,000 18,17 2.089,55
E AREIA FINA NO TRACO 1:3 E MANTA ASFAL
TICA E EMULSAO

1502 IMPERMEABILIZACAO DE PAREDE COM| M2 231,000 17,64 4.074,84
CHAPISCO DE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA
NO TRACO 1:3 COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE E=1.5M

1503 CAIXA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO| UN 8,000 36,95 295,60
DE 21.000BTUS

1504 CAIXA PREMOLDADA PARA AR CONDICIONADO| UN 6,000 50,94 305,64
DE 10.000 BTUS

1505 MEIO FIO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO| M 192,000 19,20 3.686,40
REVESTIDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
ARE IA NO TRACO 1:3

1506 MEIO FIO PREMOLDADO EM CONCRETO FCK=15| M 420,000 19,65 8.253,00
MPA
TOTAL 714.649,24

o

presente or¢amento importa o valor de

ENG®° GILSON CARVALHO DE LEMOS
CREA-MA DE N°4366/D

DIVISAO DE OBRAS DE ENGENHARIA
PREFEITURA DE CAMPUS-UEMA

Setecentos e Quatorze Mil,

Seiscentos e Quarenta e Nove***
Reais e Vinte e Quatro Centavos******************************************************




